

【参考データ①：工事費等予算額及びCM業務対象となる工事等の設計金額の分布（H28～H30）】

（単位：千円）

◎ 工事費等予算額

(当初予算)	H28年度	H29年度	H30年度	(補正予算等)	H28年度	H29年度	H30年度
		1,237,231	1,028,317		1,402,914		22,782

◎ CM業務対象となる工事等の設計金額の分布

	H28年度	H29年度	H30年度		H28年度	H29年度	H30年度
設計金額の総額 (工事費・委託料等の総額)	924,552	761,646	1,106,947	補正予算額 (工事費・委託料等の総額)	22,782	74,981	0
設計金額の総額 (工事費のみ)	844,428	627,945	1,054,559	設計金額の総額 (工事費のみ)	18,818	74,981	0
設計金額(工事費)の分布				設計金額(工事費)の分布			
2,000～2,999			2	2,000～2,999			
3,000～3,999	1			3,000～3,999			
4,000～4,999				4,000～4,999			
5,000～5,999		1		5,000～5,999			
6,000～6,999			1	6,000～6,999			
7,000～7,999	1			7,000～7,999			
8,000～8,999	1	2		8,000～8,999			
9,000～9,999	1		1	9,000～9,999			
10,000～14,999	3	1		10,000～14,999			
15,000～19,999	3			15,000～19,999	1		
20,000～24,999	2	3		20,000～24,999			
25,000～29,999		1		25,000～29,999			
30,000～34,999	1	1	1	30,000～34,999			
35,000～39,999	1	1	2	35,000～39,999			
40,000～44,999	1			40,000～44,999			
45,000～49,999				45,000～49,999			
50,000～54,999				50,000～54,999			
55,000～59,999			1	55,000～59,999			
60,000～64,999				60,000～64,999			
65,000～69,999				65,000～69,999			
70,000～74,999		2	1	70,000～74,999		1	
75,000～79,999			1	75,000～79,999			
80,000～84,999		2		80,000～84,999			
85,000～89,999			1	85,000～89,999			
90,000～94,999	1	1		90,000～94,999			
95,000～99,999				95,000～99,999			
100,000～149,999	4	1	1	100,000～149,999			
150,000～199,999			1	150,000～199,999			
200,000～249,999				200,000～249,999			
250,000～299,999				250,000～299,999			
300,000～349,999			1	300,000～349,999			
計	20	16	14	計	1	1	0
1億円未満	16	15	11	1億円未満	1	1	0
1億円以上	4	1	3	1億円以上	0	0	0

※【注意】①金額はすべて税込み金額

②H30年度のCM業務対象となる工事等の設計金額の分布はH30年12月現在とする

③H28年度はCM業務委託を実施していないため、CM業務委託の対象となる工事等を想定した設計金額を記載

④H28年度～H29年度の継続工事1件はH28年度で計上

H29年度～H30年度の継続工事1件はH29年度で計上

参考データ②:今後の主要な改修工事等計画(案)

■平成31年度の主要な改修工事等計画(案)

病院	工事名
A病院	電気室の変電設備更新工事(第3期) (★1) 手術室の空調システム更新工事 (★2) 本館1・2階外来改修工事 (★3) 中央館地階厨房跡改修工事(その1) (★3) 中央館地階厨房跡改修工事(その2) (★3)
B病院	排気ファン設備更新工事
C病院	冷専用吸収式冷凍機更新工事 (★3) 4階西病棟6号室クリーンルーム化改造工事 (★3)
D病院	東側万年塀・ブロック塀改修工事 (★3) 東側擁壁改修工事

※1 上記工事一覧は毎年度当初に指定する改修工事等(12億円程度)のうち、参考として主要な工事を抜き出して記載したものである。

※2 平成32年度の工事予定については、前年度に決定する。

※3 上記の計画は、あくまでも現時点での計画(案)であり、今後の予算と工事計画の関係上、変動することがある。

(★1)は、平成31年度～平成32年度の2カ年で実施予定

(★2)は、設計のみ実施(平成32年度以降に工事を実施予定)

(★3)は、工事のみ実施(平成30年度に設計済み)

【参考データ③: 当初予算要求用工事費概算積算金額の分布(H29年度～H31年度)】

(当初予算積算分)

(単位:千円)

概算額(税抜)	H29年度	H30年度	H31年度
2,000～2,999			
3,000～3,999	2		1
4,000～4,999			
5,000～5,999			
6,000～6,999	1		1
7,000～7,999	2		
8,000～8,999	1		1
9,000～9,999		1	
10,000～14,999	6	2	4
15,000～19,999	3	1	1
20,000～24,999	1	1	1
25,000～29,999	1	2	
30,000～34,999		1	1
35,000～39,999			
40,000～44,999	1	1	
45,000～49,999			1
50,000～54,999		1	
55,000～59,999			
60,000～64,999		3	
65,000～69,999			
70,000～74,999			
75,000～79,999			
80,000～84,999	1	1	
85,000～89,999		1	1
90,000～94,999			
95,000～99,999	1		
100,000～149,999			
150,000～199,999		1	
200,000～249,999		1	
250,000～299,999			1
300,000～349,999			
350,000～399,999			
400,000～449,999			1
450,000～499,999			1
500,000～599,999			1
600,000～699,999		1	
700,000～799,999		1	1
800,000～899,999			
900,000～999,999			
1,000,000～1,099,999			
1,100,000～1,199,999			
1,200,000～1,299,999			
1,300,000～1,399,999		1	
1,400,000～1,499,999	1		
1,500,000～1,599,999			
1,600,000～1,699,999			
1,700,000～1,799,999			
計	21	20	17
1億円未満	20	15	12
1億円以上	1	5	5

【その他】

補正予算等により、追加の工事費概算作業がある。