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業 務 仕 様 書 

 

第 1 委託名称 

粒子線がん治療施設（仮称）整備運営事業者選定支援業務委託 

 

第 2 委託期間 

契約締結日から平成２６年３月３１日（月）まで 

 

第 3 業務の目的 

この業務は、地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター（以下「成

人病センター」という。）が、大阪府立成人病センター整備基本構想、最先端がん医療

施設整備検討委員会報告書及び粒子線がん治療施設整備計画（案）などを踏まえ、府内

のがん患者等に安全で質の高い最先端のがん治療である重粒子線がん治療を提供でき

るよう、整備・運営を行う事業者を選定するため、実施方針の公表、募集要項、選定基

準、契約案の作成、事業予定者からの質問に対する回答案の作成、事業者選定委員会の

運営、事業契約の締結等に係る支援及び検討資料の調査、作成等を行うものとする。 

 

第 4 業務の内容 

１．実施方針公表に係る支援業務  

（１）整備手法の精査及び募集条件の検討 

粒子線がん治療施設整備計画（案）を踏まえた粒子線がん治療施設の整備手法に

ついて、民間事業者による整備運営が可能と思われる手法を比較検討のうえ、最適

な事業者が選定できるような募集条件等について検討する。 

（２）実施方針案の作成支援 

調査、検討の結果を踏まえ、実施方針案の作成（事業者からの質問回答に伴う見

直し等を含む）を支援する。 

２．事業者の募集、選定手続に係る支援業務 

（１）募集要項等の作成支援 

募集要項、業務要求水準及び提案書作成に必要な様式集などの作成を支援する。 

（２）基本協定書（案）の作成 

粒子線がん治療施設の整備、運営に関する基本的な条件等について事業者と確認

するための基本協定書（案）の作成（事業予定者からの質問回答に伴う見直し等を
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含む）を支援する。 

（３）事業契約書（案）の作成 

定期借地による事業契約書（案）の作成（事業予定者からの質問回答に伴う見直

し、リーガルチェック等を含む）を支援する。 

３．事業者からの質問、回答に係る支援業務 

（１）質問の分類、整理及び内容の確認 

同様な質問内容について項目ごとや内容により分類、整理を行う。なお、質問の

内容が不明な場合は質問者に確認する。 

（２）回答案の作成、回答に係る調査等 

質問に対する回答案の作成及び精査並びに回答作成に必要な調査及び資料作成

を行う。 

（３）説明会等の実施に係る支援 

事業予定者への説明会等を円滑に開催できるよう、必要な資料の作成並びに説明

会等実施の記録及び議事概要の作成を行う。 

４．事業者選定委員会の運営に係る支援業務 

（１）事業者選定基準（案）及び関連資料の作成 

事業者選定のための基準（案）の作成を支援する。また、これに必要な調査、検

討及び資料作成を行う。 

（２）委員会用の資料案の作成支援 

審議に必要な資料の作成を支援する。また、提案審査に係る基礎的な確認等の支

援を行う。 

（３）議事録等の作成 

議事録、議事概要を作成する。また、選定されなかった事業者等への説明資料等

の作成を支援する。 

５．事業契約等締結に係る支援業務 

（１）基本協定協議の支援 

協議内容の整理、リーガルチェック、協議録の作成等を行う。 

（２）基本協定書の精査 

協議内容を踏まえた基本協定書の精査及びリーガルチェックを行う。 

（３）事業契約締結交渉の支援 

協議内容を整理の上、事業者との協議を支援する。 

（４）事業契約書の精査 
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協議内容を踏まえた事業契約書の精査及びリーガルチェックを行う。 

 

第 5 成果品及び納入期日 

１．成果品 

 ※審査委員会実施報告書、公表資料作成に係る参考資料、契約締結に係る作成資料等 

 

 ２．納入期日 

平成２６年３月３１日（月） 

なお、公表用電子データ、検討等資料については、必要な都度、成人病センター

の指示により提出すること。（別紙 スケジュール参照） 

 

第 6 その他 

１．情報収集及び調査の目的、内容、相手方その他、成人病センターが必要と認める事項

については、事前に成人病センターの了解を得ること。 

２． この仕様書に定めのない事項については、成人病センターの指示に従い業務を実施す

ること。 

３．落札者は、業務を通じて知り得た業務上の秘密を他人に漏らしたり、他の目的に利用

してはならない。委託期間終了後も同様とする。 

 

報告書 製本３部 原稿（電子データを CDR に記録）２部 

事業者募集選定に 

必要な資料（※） 
公表用データ 原稿（電子データを CDR に記録）２部 



〔別紙〕粒子線がん治療施設整備スケジュール

平成25年8月平成25年3月 平成25年4月 平成25年5月 平成25年6月 平成25年7月 平成26年3月平成25年9月 平成25年10月 平成25年11月 平成25年12月 平成26年1月 平成26年2月
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第1

事業者 

選定委

員会 

（仮） 

第2 第3回 第4

基本協定 

・ 

事業契約

締結 

＊大阪府＋がん対策推進委員会にワーキンググループ設置予定 

●専門人材（医学物理士、放射線技師等）育成確保の仕組みの構築 

●患者確保のしくみの検討 

●患者の負担軽減の方法の検討 

設計・整備開始 

H29年度治療開始 

（目標） 

実施方針公表 

質問・意見聴取 

及び精査 

事業者募集 

募集公告 

質問・回答 




