

大阪府立母子保健総合医療センターのC棟1階脳波室改修工事に係る工事監理業務委託  
契約に係る一般競争入札の取り止めについて

平成26年8月20日

平成26年7月24日付で公告の標記案件について、下記理由により取り止めます。

記

取り止め理由                      関連工事の入札が不調となったため。

以上

地方独立行政法人大阪府立病院機構